

令和5年度入札結果等公表（工事・開札）

更新日

令和6年4月10日

No.	業務名	
1	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事監理業務	(入札状況調書)
2-1	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事	(入札状況調書)
2-2	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
3	令和5年度五色沼東博物展示施設改修工事監理業務	(入札状況調書)
4-1	令和5年度後生掛集団施設地区大沼歩道再整備（その3）工事	(入札状況調書)
4-2	令和5年度後生掛集団施設地区大沼歩道再整備（その3）工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
5	令和5年度見返峠駐車場公衆トイレ新築等工事（基本・実施）設計業務	(入札状況調書)
6-1	令和5年度八幡平見返峠駐車場測量設計業務	(入札状況調書)
6-2	令和5年度八幡平見返峠駐車場測量設計業務	(総合評価競争入札の落札結果等)
7-1	令和5年度雄国沼園地園路再整備（その2）工事	(入札状況調書)
7-2	令和5年度雄国沼園地園路再整備（その2）工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
8-1	令和5年度五色沼東博物展示施設（建築）改修工事	(入札状況調書)
8-2	令和5年度五色沼東博物展示施設（建築）改修工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
9-1	令和5年度五色沼東博物展示施設（展示）改修工事	(入札状況調書)
9-2	令和5年度五色沼東博物展示施設（展示）改修工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
10	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体調査設計業務	(入札状況調書)
11-1	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事（その2）	(入札状況調書)
11-2	令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事（その2）	(総合評価競争入札の落札結果等)
12-1	令和5年度みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター外構工事	(入札状況調書)
12-2	令和5年度みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター外構工事	(総合評価競争入札の落札結果等)
13	令和5年度東北地方環境事務所管内建築物等定期点検業務	(入札状況調書)

令和5年度入札結果等公表（工事・開札）

更新日

令和6年4月10日

No.	業務名	
14-1	令和5年度休屋道路補修工事	（入札状況調書）
14-2	令和5年度休屋道路補修工事	（総合評価競争入札の落札結果等）
15-1	令和5年度五色沼東博物展示施設（展示）改修追加工事	（入札状況調書）
15-2	令和5年度五色沼東博物展示施設（展示）改修追加工事	（総合評価競争入札の落札結果等）
16-1	令和5年度五色沼東博物展示施設（建築）改修二期工事	（入札状況調書）
16-2	令和5年度五色沼東博物展示施設（建築）改修二期工事	（総合評価競争入札の落札結果等）
17	令和5年度五色沼東博物展示施設改修二期工事工事監理業務	（入札状況調書）

入札状況調書

- 1 施設名 -
- 2 工事名 令和 5 年度休屋集団施設地区廃屋解体調査設計業務
- 3 入札年月日 令和 5 年 9 月 1 5 日 (金)
- 4 予定価格 37,730,000 円 (消費税込)
- 5 落札金額 14,300,000 円 (消費税込)
- 6 調査基準価格 29,497,590 円 (消費税込)
- 7 入札状況 (金額は消費税を含まない額)

業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	金額 (円)	順位	金額 (円)	順位	金額 (円)	順位
株式会社カトー建築設計事務所	27,670,000	2	-	-	-	-
株式会社アイ・エス・エス	-	不参	-	-	-	-
アール・エー・ビー開発株式会社	30,500,000	4	-	-	-	-
株式会社川島隆太郎建築事務所	-	辞退	-	-	-	-
株式会社佐々木設計	29,800,000	3	-	-	-	-
株式会社狩野尾建築設計事務所	13,000,000	1	-	-	-	-

